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S P R I E V O D N Á    S P R Á V A  

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
1.1 Názov stavby: Zateplenie kultúrneho domu -    
 Obec Malé Kršteňany 
1.2 Miesto stavby:   parc.č. 387/1,2,3, 392/3, Malé Kršteňany 
1.3 Investor:    Obecný úrad Malé Kršteňany 105 
     958 03 Malé Kršteňany 
1.4  Projektant konštrukcií:  Ing. Edita Klátiková 
       Projektant statiky:   Ing. Jozef Kohút 
       Proj. požiarnej bezpečnosti:  Ing. Martin Dzurko 
       Projektant bleskozvodu:   Alfréd Laluha 
 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu  

Projektová dokumentácia rieši okrem kompletného zateplenia fasády a strešnej roviny aj 
debarierizáciu priestorov kultúrneho domu.  
Renováciou sa zlepší celkový exteriérový vzhľad objektu ako aj teplotechnické vlastnosti objektu 
ako celku a tým aj úspora energií. V rámci stavebných prác prebehne aj k výmene vykurovania – 
bližšie viď časť vykurovanie. 
V rámci debarierizácie vnútorných priestorov sa vyhotoví nový priestor WC pre imobilnú osobu, 
ktorý sa vytvorí v priestoroch terajších WC. Vytvorí sa samostatný vstup. Novovytvorené WC sa 
dopojí kanalizačne k existujúcim WC. Ďalej sa v priestoroch demontujú existujúce prahy dverných 
konštrukcií a použijú sa prechodové prahy. 
Stavba je užívaná ako kultúrny dom. Je navrhnutá ako jednopodlažný objekt s rôznymi výškovými 
priestormi s plochou strechou nad celým objektom. Stavba je spojená s jednopodlažnou časťou, 
ktorá slúži ako obecný úrad. Táto časť nie je predmetom riešenia projektu. 
Stavba sa nenachádza na území pamiatkovo chráneného objektu. 
 
Existujúci objekt bol navrhnutý ako 1 – podlažný, pričom časť objektu slúžiaca ako spoločenská 
miestnosť je s vyššou svetlou výškou miestnosti a tým je aj táto časť vyššia ako ostatné priestory. 
Objekt je bez podpivničenia. Nižšia časť slúži ako technická a skladová časť objektu, zároveň 
s menšími miestnosťami slúžiacimi ako priestor pre potreby občanov obce – kultúrne spolky a pod. 
Vyššia časť slúži ako spoločenská miestnosť s pódiom a priamym prechodom na vonkajšie 
prekryté pódium. 
Strešná konštrukcia je vyhotovená ako plochá strecha vyspádovaná do strešného žľabu a zvodu. 
Objekt stojí na rovinatom pozemku s existujúcou prístupnou plochou zo zámkovej dlažby. 
Pri renovácii objektu nedôjde k zásahu do nosného systému budovy. 
 
Skutkový stav objektu:  
Administratívna budova bola navrhnutá v tradičnom stavebnom systéme s nosmými murovanými 
stenami a tvorí jeden dilatačný celok. Celková maximálna výška stavby nad terénom je cca 7,0m.  
Obvodové ako aj vnútorné steny sú murované z keramických tehál hr. 450 a 300 mm. Konštrukčná 
výška podlažia je 2,90m (nižšia časť) a 5,97 m (vyššia časť). Predpokladá sa, že stropná 
konštrukcia pozostáva zo ŽB stropných panelov. Zastrešenie objektu je plochou strechou 
s krytinou s asfaltových pásov 
Existujúce okenné a dverné konštrukcie sú vyhotovené plastové biele, izolačné dvojsklo.  
Výlez na strechu je riešený pomocou oceľového rebríka , ktorý sa priloží k bočnej fasáde budovy. 



 
Počet podlaží: 1 
– zastavaná plocha kultúrneho domu   410 ,30 m2 

– obostavaný priestor  kultúrneho domu celkovo  2 132,5 m3 
 
Inžinierske siete ostávajú v pôvodnom riešení. Hygienické zariadenia sú dopojené na 
existujúce siete. Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí ostávajú v pôvodnom stave bezo 
zmeny.  
 
3. Prehľad východiskových podkladov 

Investor odovzdal pre potreby spracovania projektu nasledovné podklady: 
 Kópiu z katastrálnej mapy 
 Samotné zameranie objektu 

 
4. Členenie stavby na stavebné objekty 
Stavba je rozdelená na 1 stavebný objekt:  
1 – Objekt Kultúrneho domu 

1 – Architektonicko–stavebné riešenie  
2 – Statika  
3 – Vykurovanie  
4 – Protipožiarne zabezpečenie stavby 
5 – Energetická certifikácia 
6 – Bleskozvod 
 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
Vecné a časové väzby stavby môžu byť ovplyvnené počas výstavby nasledujúcimi skutočnosťami: 
zistenie podzemných vedení IS pri výkopových prácach, ktoré treba okamžite nahlásiť; nevhodné 
a dlhotrvajúce poveternostné podmienky; v neposlednom rade insolventnosť investora. 
Vecné a časové väzby je potrebné definovať vo vzťahu rozsahu realizácie a skutkového stavu 
staveniska.  
 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Prevádzkovateľom a budúcim užívateľom stavby po jej realizácii je obec Malé Kršteňany.  
 

7. Celková doba výstavby, termín a ukončenie realizácie 
V etape prípravy prác na PSP bol investorom definovaný základný zámer – ukončiť realizáciu 
stavby do novembra 2023. 
Predpokladaný termín zahájenia stavby : september 2022 
Predpokladaný termín dokončenia stavby:  november 2023 
 

8. Predpokladané celkové náklady stavby 
Predpokladané celkové náklady stavby sú riešené v rozpočte priloženom v paré č. 1 a 2. 
 

9. Skladba projektovej dokumentácie. 
Celková projektová dokumentácia (RP) pozostáva z nasledovných zväzkov: 

A.   Sprievodná správa 
B.   Súhrnná technická správa 
C.   Celková situácia stavby  
D.   Dokumentácia stavebných objektov 

Podrobné členenie (obsah) jednotlivých zväzkov je uvádzaný v zozname dokumentov, 
obsiahnutých v uvedených zväzkoch.    
 
     V Prievidzi, júl 2022                                                      Ing. Edita Klátiková 


