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S Ú H R N N Á  T E C H N I C K Á  S P R Á V A  
 

Charakter územia stavby 
Zhodnotenie staveniska:  
Objekt sa nachádza na pozemku č. 387/1,2,3, 392/3, v k.ú. Malé Kršteňany. 
Miesto je určené priaznivo vzhľadom na okolitý terén a objekty súvisiace s budúcou stavbou. 
Parcela (v mieste objektu) je situovaná na rovinatom teréne.  
Na stavenisko bude prístup jestvujúcou cestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na západnej 
strane pozemku.  
Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce. Vykonávané stavebné práce nebudú zasahovať do 
statických častí budovy. Skladovanie stavebného materiálu a odpadov počas výstavby bude 
priamo na stavenisku alebo na dvore obecného úradu. Zásobovanie vodou a elektrickou energiou 
počas výstavby bude z jestvujúcich rozvodov v budove. Pre pracovníkov na stavbe sa zrealizuje 
suché WC. Každý deň po ukončení prác musí byť okolie pracoviska a skládok odpadu vyčistené 
a pozametané. Kontajnery na skladovanie odpadu sa musia prekrývať sieťovinou alebo plachtou. 
 
Údaje o prieskumoch 
V mieste stavby nebol vykonaný hydrogeologický prieskum. Viac v časti statika základov. 
 
Prehľad mapových, geodetických a stavebných podkladov 
Investor odovzdal pre potreby spracovania projektu nasledovné podklady: 

 Kópia z katastrálnej mapy 
Ďalšie podklady: 

 Príslušné STN a predpisy 
 Katalógové listy navrhovaných materiálov 
 Osobná obhliadka územia stavby 
 Ústne konzultácie s užívateľmi stavby  

 
Príprava územia pre výstavbu 
 Plochy zariadenia staveniska budú rozvinuté na plochách pozemku vo vlastníctve investora 

a v priestoroch daného objektu  
 Stavenisko treba provizórne oplotiť, okolie stavby v mieste zateplenia použiť dočasné oplotenie 

z pletiva na stĺpikoch s betónovými záťažami na položenie na zem 
 Pred začatím stavebných prác sa vytýčia všetky jestvujúce inžinierske siete 
 Skládka stavebného odpadu bude dohodnutá s investorom stavby počas realizácie na 

pozemku stavebníka a po dokončení realizácie bude odpad uložený na dovolenej skládke 
pevného odpadu. 

 
Stanovenie ochranných pásiem 
Daná stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ktoré by mohlo ovplyvniť vecné alebo 
časové parametre stavby. 

 

 



 

Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie 
Všeobecné údaje  
 
Projektová dokumentácia rieši okrem kompletného zateplenia fasády a strešnej roviny aj 
debariezáciu priestorov kultúrneho domu.  
Renováciou sa zlepší celkový exteriérový vzhľad objektu ako aj teplotechnické vlastnosti objektu 
ako celku a tým aj úspora energií. V rámci stavebných prác prebehne aj k výmene vykurovania – 
bližšie viď časť vykurovanie. 
V rámci debarierizácie vnútorných priestorov sa vyhotoví nový priestor WC pre imobilnú osobu, 
ktorý sa vytvorí v priestoroch terajších WC. Vytvorí sa samostatný vstup. Novovytvorené WC sa 
dopojí kanalizačne k existujúcim WC. Ďalej sa v priestoroch demontujú existujúce prahy dverných 
konštrukcií a použijú sa prechodové prahy. 
Stavba je užívaná ako kultúrny dom. Je navrhnutá ako jednopodlažný objekt s plochou strechou 
nad celým objektom. Stavba je spojená s jednopodlažnou časťou, ktorá slúži ako obecný úrad. 
Táto časť nie je predmetom riešenia projektu. 
 
Stavba sa nenachádza na území pamiatkovo chráneného objektu. 
 
Existujúci objekt bol navrhnutý ako 1 – podlažný, pričom časť objektu slúžiaca ako spoločenská 
miestnosť je s vyššou svetlou výškou miestnosti a tým je aj táto časť vyššia ako ostatné priestory. 
Objekt je bez podpivničenia. Nižšia časť slúži ako technická a skladová časť objektu, zároveň 
s menšími miestnosťami slúžiacimi ako priestor pre potreby občanov obce – kultúrne spolky a pod. 
Vyššia časť slúži ako spoločenská miestnosť s pódiom a priamym prechodom na vonkajšie 
prekryté pódium. 
Strešná konštrukcia je vyhotovená ako plochá strecha vyspádovaná do strešného žľabu a zvodu. 
Objekt stojí na rovinatom pozemku s existujúcou prístupnou plochou zo zámkovej dlažby. 
Pri renovácii objektu nedôjde k zásahu do nosného systému budovy. 
 
Skutkový stav objektu:  
Administratívna budova bola navrhnutá v tradičnom stavebnom systéme s nosmými murovanými 
stenami a tvorí jeden dilatačný celok. Celková maximálna výška stavby nad terénom je cca 7,0m.  
Obvodové ako aj vnútorné steny sú murované z keramických tehál hr. 450 a 300 mm. Konštrukčná 
výška podlažia je 2,90m (mižšia časť) a 5,97 m (vyššia časť). Predpokladá sa, že stropná 
konštrukcia pozostáva zo ŽB stropných panelov. Zastrešenie objektu je plochou strechou 
s krytinou s asfaltových pásov 
Existujúce okenné a dverné konštrukcie sú vyhotovené plastové biele, izolačné dvojsklo.  
Výlez na strechu je riešený pomocou oceľového rebríka , ktorý sa priloží k bočnej fasáde budovy. 
 
 

 Búracie práce sú naznačené v pôdoryse, reze a pohľadoch existujúci stav 
- demontovanie okenných a dverných konštrukcií v rozsahu vyznačenom na výkresoch  
- počas stavebných prác sa dočasne demontuje /rozoberie existujúci okapový chodník 
tvorený kamenivom z dôvodu zateplenia soklovej časti objektu 
- odstránenie existujúceho oplechovania atiky v plnom rozsahu – dĺžka 61,0 bm, šírka 
oplechovania 450 (550)mm 
- demontáž existujúceho dažďového zvodu a žľabu – hranatý, pozinkovaný, dĺžka žľabu  
40,6 bm, dĺžka zvodu 22,5 bm 
- vybúranie dverného otvoru rozmeru 1000x2100 mm pre vytvorenie nového samostatného   
vstupu pre nové WC imobilnej osoby 
- demontáž existujúcich prahov dverných konštrukcií, okrem vstupov do WC pre ženy a 
mužov 
- demontáž bleskozvodu 
- demontáž keramického obkladu a dlažby v priestore, kde sa bude vytvárať bezbariérové 
WC 



- demontáž existujúceho dreveného podhľadu v spoločenskej miestnosti 
- dôjde k demontáži pôvodných vykurovacích telies, ktoré budú odovzdané do zberného 
dvora. Prebehnú búracie práce s tým spojené. Po realizácii výmeny bude potrebné dať 
prípadne lokálne poškodenie vnútornej fasády do pôvodného stavu 
 

 Všetky domurovacie  práce viď výkresy nového stavu (pôdorys, rez, pohľady).  
- osadenie nových okenných a dverných konštrukcií vrátane nových hliníkových parapetov 
dĺžky podľa potreby, farba ako objekt obecného úradu 
- vyspravenie a vrátenie do pôvodného stavu okapový chodník – kamenivo + obrubník 
v betónovom lôžku  
- nové oplechovanie atiky z poplastovaného plechu R.Š. 800 a 950 mm 
- nový dažďový žľab a zvod z poplastovaného plechu, hranatý 
- nový stropný podhľad zo sádrokartónových kaziet dierovaných + nové LED svietidlá 
600/600 mm + bodové svietidlá – poloha viď výkresová časť 

 Výkopy prebehnú po obvode objektu v rámci dočasnej demontáže existujúceho okapového 
chodníka - kamenivo.  

 Novovytvorený dverný otvor bude preklenutý pomocou oceľových nosníkov – 3 x I100, 
uložený minimálne 300 mm na murivo, dĺžka 1,6 m 

 Predmetom zateplenia objektu kultúrneho domu je zateplenie všetkých obvodových stien 
podlažia. Pre zateplenie je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s tepelnou 
izoláciou na báze minerálnej vlny v hrúbke 150 mm a povrchovou úpravou silikónovou 
omietkou – farebné riešenie výber investor (podľa existujúceho farebného riešenia 
obecného úradu). 

 Zateplenie ostení nadpraží a konzoly sa vyhotoví zateplovacím systémom na báze 
minerálnej vlny hr. 30 mm. 

 Sokel sa zateplí kontaktným zateplovacím systémom ISOVER DOSKY STYRODUR 2800 
C, hrúbky 150 mm. Soklové dosky sa uložia minimálne 500 mm pod úroveň existujúceho 
terénu (podľa hĺbky existujúcich základov), pre zamedzenie tepelného mosta od 
základových konštrukcií. Murivo pod terénom bude proti vode chránené Nopovou izoláciou, 
ktorú je nutné vyviesť nad terén aspoň 50 mm.  

 Strešná rovina - pôvodná strecha mala povrchovú úpravu z asfaltových pásov Rubol Rs. 
Pred zateplením je nutné tieto pásy poprepichovať (perforovať), sklon strechy je 
orientovaný do zadnej strany objektu do žľabu.  

 Na poprepichovanú izoláciu sa položí tepelná izolácia z POLYSTYRÉNU EPS 100 S, hr. 
200 mm. Na tepelnú izoláciu sa položí spodný samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na 
ktorý sa položí vrchný nataviteľný modifikovaný asfaltový pás.  

 Exteriérová omietka bude silikónová hladená , 2mm zrno, farba výber investor. 
 V priestoroch novovytvoreného WC sa položí keramická dlažba a steny sa obložia 

keramickým obkladom do výšky 2,5 m.  
 Oceľové konštrukcie vyčistiť, odmastiť a obnoviť nátery na rozvodových skriniach, 

oceľových vrátach na fasáde. 
 Exteriérové okenné a dverné konštrukcie sú existujúce plastové, biele, dvojkomorové 

v súčasnej dobe nevyhovujúce z teplotechnického hľadiska. Prebehne výmena existujúcich 
vonkajších dverných a okenných konštrukcií v rozsahu uvedenom vo výkresoch.  Okenné 
konštrukcie budú plastové biele s izolačným trojsklom 

 
Požiadavky na dopravu 
Požiadavky na dopravu vyplývajú z prísunu materiálu.  
Preprava sa bude uskutočňovať autami. Prístupová komunikácia sa bude uskutočňovať po 
existujúcich cestných komunikáciách. 
 
Úpravy plôch a priestranstiev 
V okolí stavby sa plochy spätne upravia kamenivom – okapový chodník a zámkovou dlažbou 
podľa umiestnenia.  
 



Starostlivosť o životné prostredie 
Navrhovaná stavba svojim obsahom a štruktúrou nebude negatívne ovplyvňovať hygienu 
životného prostredia danej lokality. 
Na pozemku, v mieste situovania navrhovaného objektu sa v súčasnosti, pri obhliadke územia 
projektantom, nenachádzajú žiadne stromy. 
 
Pri realizácii prác je potrebné: 

 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby 
 chrániť zeleň a stromy pred poškodením 
 dodržať určené dopravné trasy pre odvoz a dovoz betónovej zmesi a ostatného 

stavebného materiálu a výrobkov a zabrániť úniku ropných a iných kvapalných látok 
znečisťujúcich podzemné vody 

 zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 
znečisťovať asfaltovú mimo staveniskovú komunikáciu 

 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami 
 ukladať stavebný odpad do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu 
 stavba nie je chránená proti hluku z vonkajších zdrojov. 

 
 
Odpadové hospodárstvo: 
Predpoklad vzniku odpadov počas výstavby: 
Podľa katalógu odpadov (Príloha č.1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č.284/2001 Z.z.) zaraďujem stavebné odpady nasledovne : 
 
 17 02 03  O  Plasty          
 17 04 05 O Železo a oceľ        
 17 04 O  Kovy (vrátane ich zliatín) 
 17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10     
 17 05 06 O Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05     
 17 06 04 O  Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 041 a 17 06 03 
 17 08 02 O  Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedené v 17 08 01 
 17 09 07 O Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
 20 01 01 O  Papier a lepenka 
 20 03 01  O Zmesový komunálny odpad   (Odpad od pracovníkov na stavbe) 
 
Nakladanie s odpadmi: 
Vzniknuté odpady sa uložia v nádobách na to určených (napr. kontajnery) a zabezpečí sa ich 
vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom 
oprávnenej organizácie (Technické služby).  
 
Predpoklad vzniku odpadov pri prevádzke a nakladanie s nimi: 
Tabuľka predpokladaného vzniku odpadov pri prevádzke navrhovaných objektov podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z.z. 
 
 15 01 01 O  Obaly z papiera a lepenky 
 15 01 02 O  Obaly z plastov 
 20 01 21 N  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
 20 03 01  O Zmesový komunálny odpad    
 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe objektov alebo pri samotnej prevádzke 
objektu, nie je predpoklad ohrozenia ŽP, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať  
a skladovať na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu a znehodnoteniu. 
Pôvodca môže zabezpečiť využitie, resp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne 
alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie (napr. Technické služby a 



pod.), ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných 
povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Stavba musí splňovať základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení podľa Vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení Vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. podľa 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 6 ods. 1 súčasťou projektu je 
vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev u hľadiska BOZP. 
Pre predmetný projekt ide o tieto zostatkové nebezpečenstvá: 

Manipulácia s materiálom 
Elektrické stroje 
Výškové práce  

O bezpečnostných opatreniach musia byť informovaní všetci pracovníci stavby, náležite vyškolení 
a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania. Odborné práce môžu vykonávať len zaškolený 
pracovníci. Pred začatím prác musia byť všetci pracovníci vybavení pracovnými a ochrannými 
pomôckami podľa druhu vykonávanej práce (ochranné rukavice, okuliare, pracovný odev, 
pracovné topánky atď.). V miestnostiach v hale pre poskytnutie prvej pomoci musí byť uložená 
lekárnička, o mieste uloženia musí byť informovaný každý pracovník. 
Lešenia by sa mali používať až po úplnom dokončení montáží a po preverení zabezpečovacích 
zariadení. Pri natieračských prácach je potrené zabezpečiť dostatočné vetranie miestností. 
 
Počas realizácie stavby navrhovaných objektov je potrebné dodržať súbor predpisov smerujúcich 
k zachovaniu zásad o bezpečnosti pri práci :  

- zbierka zákonov č.281/2006 Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami 

- zbierka zákonov č.367/2001 Zákon národnej rady SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci 

- zbierka zákonov č.387/2006 Nariadenie  vlády SR o požiadavkách na používanie 
označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 
Vykurovanie 

- Projekt rieši vykurovanie rekonštruovaného kultúrneho domu pomocou doskových 
vykurovacích telies s núteným obehom vykurovacej vody. 

- V objekte je navrhované teplovodné vykurovanie doskovým vykurovacím telesom od firmy 
KORADO typ RADIK VK pripojenie PRAVÉ PRIAME od firmy IVAR, resp. KORADO typ 
KLASIK pripojenie BOČNÉ PRIAME od firmy IVAR 

- Ako zdroj tepla je v objekte navrhovaný zdroj tepla: 2x kaskádovo zapojené tepelné 
čerpadlo Vaillant aroTHERM VWL 125/6 A 400V + elektrokotol (pre vykrytie potreby tepla 
mimo účinnosti tepelných čerpadiel) Vaillant Vaillant VE18 

- Ako zdroj akumulácie teplej vody je použitý multifunkčný zásobník VAILLANT allSTORE 
VPS exclusive 300/3-7, objem vody 303l, hmotnosť plný 373kg 

 
Celkový projektovaný tepelný príkon objektu: 31 291 W 
 
Bleskozvod 
Ochrana riešeného objektu pred účinkami atmosferických výbojov je riešená s ohľadom na 
charakter a technické prevedenie stavby a v súlade, STN EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 
62305-3:2012/O1, 62305-4:2013/AC a súvisiacimi predpismi. Objekt je zaradený do triedy LPS – 
II. Bleskozvodová sústava je navrhnutá ako mrežová, hliníkovým vodičom AlMgSi prípadne 
oceľovým pozinkovaným vodičom FeZn pr. 8 mm, s rozmermi ok 10x10m. 
 



Zo skúšobnej svorky bude vodič FeZn pr. 10 mm pripojený na zemniace tyče ZT 2000 zarazené 
0,6 – 0,8 m pod povrchom terénu, min. 1 m od objektu. Počet tyčí bude zvolený podľa toho aké 
pôdne podmienky sa na stavbe nachádzajú tak aby bola dodržaná max. hodnota zemného odporu. 
Odpor uzemnenia by nemal presiahnuť hodnotu 10 . Jednotlivé zvody so skúšobnými svorkami 
musia byť riadne označené štítkami. Pokiaľ bude na uzemnenie bleskozvodu pripojená ochranná 
zbernica rozvodnej sústavy odpor nesmie presiahnuť hodnotu  5 . 

Pred realizáciou uzemnenia je nutné aby realizátor (investor) dal vytýčiť všetky prípadné siete 
v blízkosti objektu. V prípade križovania a súbehu uzemnenia zo sieťami je nutné vypracovať 
konkrétny návrh, prípadne uzemnenie zvoliť tak aby nebolo v kolízii zo sieťami. Pri križovaní 
uzemnenia s káblami, potrubiami dodržiavať ochrannú vzdialenosť min. 500mm, pričom vodič 
uzemnenia by mal byť uložený pod káblom.       
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Podrobnejšie viď protipožiarne riešenie stavby 
 
Nakoľko sa jedná o zmenu jestvujúcej stavby, posudzujem stavbu podľa STN 73 0834 resp. STN 
73 0802/Z2 v znení neskorších úprav.  
Dodatočné zateplenie stavieb tepelnoizolačným kontaktným systémom sa rieši podľa bodu 
6.2.7.STN 73 0802/Z2. 
 

 Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu sú vyhotovené: 
 - z nehorľavých hmôt 

 Odstupové vzdialenosti sa zateplením stavby NEZMENIA. 
 
Zmena zdroja tepla na vykurovanie z pôvodne inštalovaného plynového kotla na kaskádu 
tepelných čerpadiel. Tj. pravdepodobne min. 2x tepelné čerpadlo. Plus prípadná úprava návrhu 
radiátorov, ak si to zmena zdroja tepla vyžiada NEMÁ negatívny dopad na riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby. 
 
Realizáciou zateplenia stavby vo vyššie uvedenom rozsahu nevznikajú nároky na zmenu 
zariadení pre protipožiarny zásah (prístupy a príjazdy, zásahové cesty, potreba a zabezpečenie 
objektu „požiarnou vodou", vybavenie stavby hasiacimi prístrojmi) a teda zostanú v pôvodnom 
stave. 
 
 
 
 
 
V Prievidzi, júl 2022                                    Ing. Edita Klátiková                            


